



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лече 4  
e-mail: [pk@aop.bg](mailto:pk@aop.bg), [aop@aop.bg](mailto:aop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

<b>Деловодна информация</b> Партида на възложителя: 2538 Поделение: _____ Изходящ номер: ОПИ-558 от дата 21/12/2017 Коментар на възложителя: 02538-2017-0007, Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба
---

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен  
 Секторен

<b>I.1) Наименование и адрес</b>			
Официално наименование: Прокуратура на Република България- главен прокурор		Национален регистрационен номер: 121817309	
Пощенски адрес: бул. Витоша № 2, Съдебна палата			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Лице за контакт: Гергана Чолакова		Телефон: 02 8036035	
Електронна поща: <a href="mailto:gcholakova@prb.bg">gcholakova@prb.bg</a>		Факс: 02 9633373	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="http://www.prb.bg/bg/">http://www.prb.bg/bg/</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-publichno-sstezanie-s-predmet-izvrshvane/">http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-publichno-sstezanie-s-predmet-izvrshvane/</a>			
<b>I.2) Вид на възложителя</b> (попълва се от публичен възложител)			
<input checked="" type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
<b>I.3) Основна дейност</b> (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдих, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input checked="" type="checkbox"/> Друга дейност: надзор за законност	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
<b>I.4) Основна дейност</b> (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия		<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги	

<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Проучване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____
<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	

## РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<p><b>II.1) Обект на поръчката</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Строителство      <input type="checkbox"/> Доставки      <input type="checkbox"/> Услуги</p>
<p><b>II.2) Процедурата е открита с решение</b></p> <p>№: ОПИ - 558 от 27/04/2017 дд/мм/гггг</p>
<p><b>II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b></p> <p>Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 02538-2017-0007(nnnnn-уууу-хххх)</p>
<p><b>II.4) Описание на предмета на поръчката</b></p> <p>Предметът на обществената поръчка включва: „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба“. Имотът, в който са разположени предвидените за ремонт помещения, се намира в УПИ VII, кв.1, м. „Дианабад“, район „Изгрев“, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 42, град София. Предвижда се строително-монтажните работи да бъдат изпълнявани, както следва: – Блок № 1В /за администрация/ – сградата е със застроена площ 338 кв.м., шест етаж плюс сутерен и разгъната застроена площ – 2366 кв.м. Предвижда се цялостен ремонт на работните помещения и коридорите на трети, четвърти и пети етажи, включващ: подмяна на водопроводна и канализационна инсталации, на подовите настилки, фаянс по стени, санитария, осветителни тела, врати; ремонт на тавани и стени, боядисване на метални тръби и радиатори от отоплителната система и др. Не се предвижда ремонт в санитарните възли.</p> <p>– Административна сграда – сградата е със застроена площ 544 кв.м., шест етаж плюс сутерен и разгъната застроена площ от 3808 кв.м. Предвижда се цялостен ремонт на тоалетната на първи етаж, включващ: подмяна на фаянсва облицовка и настилка от теракот, водопроводна и канализационна инсталации, санитария, аксесоари, огледала, осветление, ел. ключове, врати, сифони и др.; ремонт на стени и тавани и др.; – Блок № 3 – Кухненски комплекс и зала за събрания – сградата е разположена в два корпуса, като първият е на един етаж, а вторият – на 2 етаж с обща застроена площ 826 кв.м., разгъната застроена площ – 1572 кв.м. Предвиждат се следните ремонтни дейности: – на първи етаж от сградата – извършване на вътрешни преустройства, без да бъдат засегнати конструктивни елементи, с цел обособяване на помещения за: съхранение на архиви; работни кабинети и лаборатория за нуждите на служителите от отдел „Криминалистически“; за продажба и консумация на храни и напитки; учебна зала; санитарни възли; помещение за съхранение на библиотечния фонд на ПРБ; включени са ремонт и частична подмяна на водопроводна и канализационна инсталации, отоплителна и вентилационна инсталации, климатизация, ел. инсталация, СОТ, пожароизвестяване, видеонаблюдение, подмяна на осветителни тела, подови настилки, монтаж на окачени тавани, подмяна на дограма и др.; необходимо е извършване на ремонт на съществуващ санитарен възел, включващ подмяна на фаянсва облицовка и настилка от теракот, водопроводна и канализационна инсталации, санитария, аксесоари, огледала, осветление, ел. ключове, врати, сифони и др., ремонт на стени и тавани и др.; в сутерена – обособяване на три броя помещения за съхранение на архиви; – Блок № 3А – Трафопост и дизел –агрегатно – сградата е със застроена площ 224 кв.м. Необходимо е извършването на ремонтни работи по обособяване на помещение за съхранение на веществени доказателства, включващи: насип с инертни материали /включително остатъчни материали от разрушени преградни стени в Блок № 3/, бетонови работи, мазилки по фасади, сухо строителство, ремонт и подмяна на ОВК и ел. инсталации СОТ, пожароизвестяване, видеонаблюдение. – Паркинг- Предвижда се възстановяване на разрушените</p>

и компрометираните части на армирана бетонова настилка на паркинга. В обхвата на поръчката се включва изпълнение на строителни и монтажни работи, доставка на необходимите за това суровини и материали, използваните при изпълнението механизация, работна сила, услуги и дейности, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове. В процеса на строителството Изпълнителят следва да отграничи своите действия единствено в рамките на работната площадка. Видът и обемът на строителните и монтажни работи са описани в приложената количествена сметка, която е неразделна част от описанието на поръчката.

### РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 57 от 16/08/2017 дд/мм/гггг			
<b>III.2) Договорът е сключен след</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
<b>III.3) Изпълнител по договора</b>			
Официално наименование: СИТИСТРОЙ-2000 ООД		Национален регистрационен номер: 106583525	
Пощенски адрес: обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца, Източна промишлена зона			
Град: Враца	код NUTS: BG313	Пощенски код: 3000	Държава: BG
Електронна поща: sitistroi_2000@abv.bg		Телефон: 08 88454904	
Интернет адрес: (URL) http://www.sitistroi2000.com/index.php		Факс: 08 88454904	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Официално наименование</b>	<b>Дейност, изпълнявана от подизпълнителя</b>	<b>Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)</b>	
<b>III.5) Предмет на договора</b>			
В обхвата на договора се включва изпълнение на строителни и монтажни работи, доставка на необходимите за това суровини и материали, използваните при изпълнението механизация, работна сила, услуги и дейности, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове			
<b>III.6) Срок на изпълнение</b>			
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 65 (от сключване на договора)			
или			
начална дата _____ дд/мм/гггг			
крайна дата _____ дд/мм/гггг			
<b>III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):</b>			
Стойност без ДДС:		419770.17	Валута: BGN
Разменен курс към BGN:		_____	
<b>III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

**РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА**

- договорът е изпълнен  
 договорът е предсрочно прекратен  
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение  
 договорът е унищожен

**IV.1) Дата на приключване:**

30/11/2017 дд/мм/гггг

**IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)**

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

**IV.3) Договорът е изменен**Да  Не Променено  
условие от  
договора

Преди промяната

След промяната

Правно основание  
за промяната**IV.4) Договорът е изпълнен в срок**Да  Не 

Договорът е изпълнен със забава от \_\_\_\_\_ месец(а) или \_\_\_\_\_ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

**IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем**Да  Не 

Изпълнението е \_\_\_\_\_ % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

**IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):**

Стойност без ДДС:

419756.97

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

**IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**Да  Не  от изпълнителя Размер: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_ от възложителя Размер: \_\_\_\_\_ Валута: \_\_\_\_\_

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за неустойките)

**V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

Срокът за изпълнение на строителството е 65 календарни дни, считано от 21.08.2017г. – датата на подписването на Протокол приложение № 2 към Наредба №3/31.07.2003г. На основание чл. 2, ал. 3 от договора и във връзка с подписани 3 протокола съответно от 27.09.2017г., 27.10.2017г. и 13.11.2017г. установяващи необходимото време за освобождаване на помощенията на възложителя за ремонт, изпълнението на стойтелно-монтажните работи е спирано общо за 37 календарни дни. Причините за спирането са обективни и не са по вина на изпълнителя.

**VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация**

Дата: 21/12/2017 дд/мм/гггг

Заличено на основание  
чл. 2 от ЗЗЛД

**VII: Възложител:**

**VII.1) Трите имена (подпис):**  
Сотир Стефанов Цацаров

**VII.2) Длъжност:**  
Главен прокурор на Република България