

## ПРОТОКОЛ

### № 2

Съгласно чл. 2  
от ЗЗЛД

на комисията, назначена със Заповед № РД-09-123/28.09.2018 г. на г-н Борислав Сарафов - директор на НСлС и зам. на главния прокурор по разследването /*Определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № РД-04-290/01.08.2018 г. на главния прокурор*/, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба“, откритата с Решение № ОПИ-963/15.08.2018 г.

На 18.10.2018 г., в 14.00 ч., в гр.София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 5, стая 503, в изпълнение на горепосочената заповед, се проведе публично заседание на комисията в пълен състав:

#### **Председател:**

1.  началник отдел „Стопанисване на сградния фонд“ при АГП;

#### **и членове**

2.  - съдебен администратор на НСлС;

3.  ръководител сектор в отдел „Обществени поръчки“ при АГП.

Председателят обяви дневния ред на заседанието:

1. Разглеждане на допълнително представени от участниците документи на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП.

2. Разглеждане на техническите предложения на допуснатите до този етап участници и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия (чл. 56, ал. 2 от ППЗОП).

3. Оценка на предложенията на участниците по показателите за оценка, обхващащи параметри от техническото предложение на допуснатите до този етап участници (чл. 57, ал. 2 от ППЗОП).

#### **По т. 1 от дневния ред:**

#### **ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“:**

Във връзка с направените констатации по отношение на участника ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“, от заседание на комисията, проведено на 03.10.2018 г., и отразени в протокол № 1, комисията установи, че протоколът е изпратен с електронен подпис на посочената от участника електронна поща на 10.10.2018 г. Получено е автоматично генерирано съобщение, доказващо, че протоколът е получен от участника на същата дата. Срокът за представяне от участника на допълнителни документи съгласно чл. 54, ал. 9, вр. чл. 28, ал.4 от ППЗОП е изтекъл на 17.10.2018 г. в момента на приключване на работното време на възложителя. В посочения срок от участника е представен плик с вх. № 3448/18/ от 16.10.2018 г., 10:30 часа, рег. № 56160/16.10.2018 г.

Комисията отвори представения плик и установи, че същият съдържа:

- 1 бр. компактдиск;
- копие на удостоверение за добро изпълнение, издадено от ДПБ „Д-р Г. Кисъв“ – град Раднево;
- копие на удостоверение за добро изпълнение, издадено от Община Кула.

Комисията отвори представения от участника диск и установи, че същият съдържа ЕЕДОП в електронен вид, в който е отстранена констатираната нередовност, с оглед на което допуска участника до следващ етап в процедурата.

### **„Електристи“ ЕООД:**

Във връзка с направените констатации по отношение на участника „Електристи“ ЕООД, от заседание на комисията, проведено на 03.10.2018 г., и отразени в протокол № 1, комисията установи, че протоколът е изпратен с електронен подпис на посочената от участника електронна поща на 10.10.2018 г. Получено е автоматично генерирано съобщение, доказващо, че протоколът е получен от участника на същата дата. Срокът за представяне от участника на допълнителни документи съгласно чл. 54, ал. 9, вр. чл. 28, ал. 4 от ППЗОП е изтекъл на 17.10.2018 г. в момента на приключване на работното време на възложителя.

В горепосочения срок от участника са представени:

С писмо вх. № 3454/18/ от 15.10.2018 г., 14:10 часа, рег. № 55894/15.10.2018г., съдържащо допълнителна информация за лицата „технически ръководител“ и „експерт по здравословни и безопасни условия на труд“, копие на Удостоверение за добро изпълнение по изграждането на обект: „Преустройство и разширение на детско заведение за нуждите на МБАЛ „Кардиолайф“ ООД, гр. Ловеч, включващо подробно описание на конкретните СМР дейности и техния обем и Копие на удостоверение за добро изпълнение по изграждането на обект: „Преустройство на IV-ти етаж в сграда на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, ул. „Гурко“ № 6, включващо подробно описание на конкретните СМР, дейности и техни обем.

Плик с вх. № 3454/18/ от 17.10.2018 г., 10:25 часа, рег. № 56259/17.10.2018 г.

Комисията отвори представения плик и установи, че същият съдържа:

- 1 бр. компактдиск.

Комисията отвори представения от участника диск и установи, че същият съдържа ЕЕДОП в електронен вид, в който е отстранена констатираната от комисията нередовност, поради което комисията допуска участника до следващ етап в процедурата. Комисията констатира, че на компактдиска е записано и сканирано копие на трудовата книжка на техническия ръководител.

### **По т. 2 от дневния ред:**

В съответствие с чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията разгледа техническите предложения на участниците, провери ги за съответствието им с предварително обявените условия и констатира следното:

### **За ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“:**

Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, за които Комисията констатира, че са попълнени по образец.

Комисията констатира, че участникът е представил предложение за изпълнение, попълнено по образец на Възложителя, с приложен линеен график и диаграма на работната ръка.

Съгласно изискванията на Възложителя участниците следва да предложат организация за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/, която се отнася до конкретните видове дейности, описани в количествената сметка, да посочи разпределението на задълженията и отговорностите на отделните членове на ръководния състав, начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите по изпълнение на поръчката с Възложителя.

След като разгледа Предложението за изпълнение на поръчката на участника комисията констатира, че към Предложението си за изпълнение на поръчката, участникът е представил работна програма за изпълнение на обект: *„Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба“*, в която участникът е представил отделни етапи за изпълнение на строителството, както следва:

#### **Етап подготовка на строителството.**

В този етап участникът е посочил, че ще изготви анализ – технологичен, инженерингов, финансов и организационен, необходими последващи корекции и оптимизации на строителния процес, уточняване количествените сметки и проектни изисквания. Участникът е посочил, че преди да започне строежа на обекта задължително ще се извършат подготвителни мероприятия, а именно:

- Изграждане на временна ограда около фасадното скеле и на места, където и ако е необходимо;
- Поставяне на видно място на информационна табела, която ще съдържа необходимите атрибути *по оперативната програма* и изискващата се информация по ЗУТ.
- Районът на строителните площадки са съществуващите сгради. Ще се поставят предупредителни табели и знаци и необходимите ограждения.
- Отбелязване на всички подземни съоръжения, за да се избегнат аварии и нещастни случаи.

Комисията констатира, че в представеното предложение за изпълнение на поръчката е налице несъответствие, тъй като изпълнението на строежа и финансирането на настоящата обществена поръчка не е със средства на оперативна програма, а по бюджета на съдебната власт.

Участникът е посочил, че **етап демонтажни работи** ще започне да се изпълнява веднага след приключване на подготвителните работи.

#### **Етап изпълнение на строителството.**

Участникът е посочил, че изпълнението на строителните работи представлява изпълнение в технологична последователност на строителни операции по всяка проектна част и е подробно разгледано в следващата точка 5-строителни технологии.

Като най-общи принципи на работа участника е посочил:

- Ще се започне изпълнение на монтажните работи в последователността, показана в линейния график. През целия период на строителството ще се осигурява достъп на Възложителя и оторизираните му представители до всеки един елемент на строителния процес. Участникът е посочил, че такъв достъп ще се осигури също и на Строителния надзор и на Проектанта;

- Ще се следи непрекъснато за качеството и в срок изпълнение на работите;

- Ще се вземат превантивни и коригиращи действия за всяко отклонение от договореностите.

#### **Етап завършване на строителството.**

- Ще се изпълняват нормативно необходимите и предвидени проби и изпитвания на инсталациите и съоръженията;

- Ще се изготвят необходимите документи и технически одобрения на машините и съоръженията;

- Ще се изготвят и предадат на строителния надзор всички придружаващи акт образец 15 сертификати, протоколи и документи изискуеми от строителя по ЗУТ;

- Обектът ще се завърши и предаде на възложителя в договорния срок и с качество, съгласно изискванията на техническите спецификации и ЗУТ.

В част от предложението за изпълнение на поръчката, обозначена „Описание на видовете СМР и технология на изпълнението им“ участникът е копирали количествената сметка, изготвена от Възложителя към документацията за провеждане на обществената поръчка, но не е представил технологията им на изпълнение, както е посочено в наименованието на цитираната по-горе част. Посочил е, че точната последователност, продължителност и трудоемкост на всяка операция е указана в предложениния линеен график.

Участникът е записал, че дейностите по мобилизация ще започнат непосредствено след връчването на Възлагателното писмо и съставяне на Протокол 2 от Наредба № 3 към ЗУТ и ще включва мобилизиране на човешки ресурси, строителна механизация и временно строителство, необходими за напредъка на работите и особено критичните точки от графика, които ще позволят на Изпълнителя да приключи договорните дейности в рамките на договорения с Възложителя срок.

Преди започване на работите и при приемане на **работния проект**, участникът е посочил, че ще извърши собствени измервания, за да се увери за точността на **проектните коти и размери**. Участникът е посочил, че ако открие несъответствия с данните от проекта ще представи на Възложителя списък на неверните данни и коригираните такива, за да се постигне съгласуваност между двете страни.

Комисията констатира следното:

В Описанието на предмета на поръчката Възложителят е посочил, **че ремонтът, предмет на настоящата обществена поръчка, не включва дейности по изработване и приемане на одобрен инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, т.к. същия е текущ и не се извършва при разрешителен режим по реда на ЗУТ.**

В тази връзка в обявлението и документацията за участие, възложителят е указал, **че участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената**

поръчка в случай, че в представеното от него предложение за изпълнение на поръчката са посочени изработване на инвестиционен проект и/или изпълнение на строително-монтажни работи по изготвен инвестиционен проект.

**Ремонтът, предмет на настоящата обществена поръчка, не включва дейности по изработване и приемане на одобрен инвестиционен проект и в тази връзка Възложителят не може да предостави проектни коти и размери, които да бъдат сравнени с действителните и установена тяхната точност, поради което не е предвидил измервания на проектни коти и размери.**

Комисията констатира, че участникът е представил организация на ресурсите и подход на изпълнение. Представил е организационната структура на персонала, отговорности на персонала при изпълнение на поръчката и начини за осъществяване на комуникация между участниците в строителния процес.

Участникът е посочил, че контрол по време на строителния процес ще се осъществява от:

- Консултантът, осъществяващ строителен надзор;
- СС чрез упълномощен представител;
- Технически експерти от **общината в качеството ѝ на Възложител** – осъществяващ проверки на място.

Комисията установи, че е налице основание за отстраняване на участника, тъй като в обявлението и документацията за участие, Възложителят е указал, че **участникът ще бъде отстранен** от по-нататъшно участие в обществената поръчка в случай, че в представеното от него предложение за изпълнение на поръчката са **посочени различен възложител** и/или наименование на друг обект. В случая възложител на поръчката е Прокуратурата на Република България, а не общината.

Във връзка с гореизложеното, Комисията счита, че представената от **ЕТ „АС-СТРОЙ – Янко Славчев“** оферта по смисъла на § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП е неподходяща, тъй като са налице посочени в процедурата основания за отстраняване, а именно:

Участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка в случай, че в представеното от него предложение за изпълнение на поръчката са посочени:

- изработване на инвестиционен проект и/или изпълнение на строително-монтажни работи по изготвен инвестиционен проект;
- различен възложител.

Предвид изложеното Комисията взе единодушно решение да предложи на възложителя участникът да бъде отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта е неподходяща и неотговаря на предварително обявените условия на поръчката.

#### **За „Електрисити“ ЕООД:**

Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП, за които Комисията констатира, че са попълнени по образец.

Комисията констатира, че участникът е представил предложение за изпълнение, попълнено по образец на Възложителя, съдържащо следното предложение, резюмирано по-долу в табличен вид:

Съгласно изискванията на Възложителя участниците следва да предложат организация за изпълнение на строителните и монтажни работи /СМР/, която се отнася до конкретните видове дейности, описани в количествената сметка, да посочи разпределението на задълженията и отговорностите на отделните членове на ръководния състав, начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите по изпълнение на поръчката с Възложителя.

Участникът е посочил основните положения по време на извършване на строително - монтажните работи, а именно:

- Целесъобразен ред за разгръщане на строителните дейности;
- Непрекъснато изпълнение на предвидените СМР;
- Равномерност в използването на ресурсите: работна ръка, механизация;
- Рационално използване на капиталните вложения;
- Спазване на договорните срокове за времетраене на строителството.

Участникът е посочил последователност на изпълнението, както следва:

- подготовка на строителната площадка – доставка на фургони, обособяване на площадки за строителни материали и отпадъци. Направа на временна ограда. Поставяне на информационни табели. Доставка и монтаж на повдигателна машина. Направа временно осветление и др.;
- почистване на строителната площадка – премахване на всички предмети или отпадъци, които на строителната площадка;
- демонтажни работи – демонтаж на дограма; демонтаж настилки, мазилки и облицовки; демонтаж на Електро, ВиК и ОВК инсталации;
- монтаж на нова дограма;
- покривни дейности/смяна на барбакани, хидроизолация, тенекеджийски работи и др.;
- направа на Електро инсталации;
- направа на ОВК инсталации;
- направа на мазилки и шпакловки;
- грундиране, боядисване;
- направа на настилки и облицовки;
- монтаж ключове, контакти, датчици, осветителни тела, моноблокове, мивки, сифони и др.;
- демонтаж на временното строителство, почистване и предаване на обекта.

Участникът е представил технология на изпълнение на следните видове дейности, придружена със снимков материал:

- PVC и алуминиева дограма;
- Мазилки и шпакловки;
- Нанасяне на завършваща мазилка;
- Боядисване;
- Полагане на замазка;
- Поставяне на фаянс;
- Монтаж на гипсокартон /изпълнение на предстенна обшивка/;
- Монтаж на окачен таван.

Участникът е представил план за доставките на материали. Участникът е посочил, че планът за доставката на необходимите материали е изцяло съобразен с изработения линеен график за извършване на строително монтажните работи. Ще се извърши планиране на доставките на материалите, така че от една страна да не спира строителния процес, а друга да не се пренасищат строителната площадка и временните складове и материали. Участникът е посочил, че отговорен за правилното навременното снабдяване с материали е техническият ръководител на обекта. Техническият ръководител ежедневно следи качеството на доставените на обекта материали, като отстранява некачествените доставки от употреба в строителния процес.

Участникът е представил мерки за постигане на качеството, които включват:

- Вътрешни мерки за осигуряване на качеството;
- Общи мерки за осъществяване контрол на качеството;
- Осигуряване качеството на доставените материали на обекта;
- Осигуряване качеството на труд на обекта;
- Входящ, междинен и краен контрол.

Участникът е посочил задължения на длъжностните лица за осигуряване на качеството на извършените СМР, а именно: Техническият ръководител; Експерт координатор по безопасност и здраве; Инженери (Електро, ВиК и ОВК). Участникът е представил координация на работните звена. Посочил е как протича вътрешния обмен на информацията в дружеството. На съвещанията на ръководството, управител и ръководителите на екипи, се разглеждат проблеми, касаещи ресурсите; планове, оперативни задачи и тяхното изпълнение; провеждане на разяснителна работа за формиране на съзнание у персонала за възможността от непрекъснато удовлетворение изискванията на клиента; несъответствия при осъществяване на договорните изисквания, срокове и др.; персонал – нови назначения, въпроси от персонално естество (заплащане, сигурност и процедури) и др. Участникът е посочил, че писмената комуникация ще се осъществява чрез следните форми: заповеди; планове и отчети; рапорти; докладни записки; входяща и изходяща кореспонденция; трансфер на данни по електронен път; резолюции, справки, мнения и др.

Участникът е представил, мерки свързани с опазване на околната среда по време на изпълнението предмета на договора.

Комисията констатира, че предложения от участника:

- срок за изпълнение на строително-монтажните работи, включени в настоящата поръчка е 100 /сто/ календарни дни;
- срок за гаранционната поддръжка на монтираното вентилационно и климатично оборудване е 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на подписване на протокол за проведена 72-часова проба и двустранен приемателно-предавателен протокол.

Във връзка с изложеното комисията счита, че представеното от участника техническо предложение съответства на предварително обявените от възложителя условия и го допуска до следващ етап в процедурата.

### **По т. 3 от дневния ред:**

Комисията пристъпи към оценка на предложението на участника по показателя за оценка, обхващащ параметри от техническото предложение на допуснатия до този етап участник (чл. 57, ал. 2 от ППЗОП).

Комисията констатира, че обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, при критерий за възлагане, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: **оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената и срока на изпълнение.**

*Методиката за оценка на офертите се основава на оценка по обективни показатели, като по този начин се гарантира на Възложителя, както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на Изпълнителя.*

Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база показателите за оценка на офертата, като се търси икономически най-изгодната оферта.

**Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата:**

$$КО = П1 + П2$$

Максимално възможна оценка – 100 точки.

1. Критерий за оценка на офертата – икономически най-изгодна оферта.

2. Показатели за оценяване:

П1 - Срок за изпълнение на поръчката.

П2 - Ценово предложение в лева без включен ДДС.

3. Указания за определяне на оценката по всеки показател.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

$$КО = П1 + П2$$

*Крайното класиране ще се извърши в низходящ ред на база получените точки за КО, т.е. оферта получила най-голям брой точки за КО се класира на първо място и т.н.*

### **Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1:**

Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни.

Максимален брой точки по показателя – 30 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$П1 = (C_{\min} / C_i) \times 30 = \dots\dots\dots (\text{брой точки}),$$

Където:

$C_i$  е предложеният срок на изпълнение съгласно Предложението за изпълнение на съответния участник;

$C_{\min}$  е минималния предложен срок на изпълнение, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от участник, допуснат до участие в класирането.



### **Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2:**

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 70 точки.

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$П2 = (C_{min} / C_i) \times 70 = \dots\dots\dots (\text{брой точки}),$$

където

$C_i$  е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

$C_{min}$  е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС, (т.е. най-ниската предложена цена) от участник, допуснат до участие в класирането.

В процеса на оценяването, всички получени резултати, вследствие на аритметични изчисленията ще се закръглят до втория знак, след десетичната запетая.

В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 0 до 4 (включително), вторият знак остава непроменен.

В случай, че цифрата след втория знак след десетичната запетая е от 5 до 9 (включително), вторият знак след десетичната запетая, се закръглява към по-голямата цифра.

Например:

1,111 – ще бъде закръглено на 1,11;

1,115 – ще бъде закръглено на 1,12.

Комисията оцени на предложението на участника по показателя за оценка, обхващащ параметри от техническото предложение на допуснатия до този етап участник, като констатира:

$$C_{min} = 100$$

$$C_i = 100$$

$$П1 = (C_{min} / C_i) \times 30 = \dots\dots\dots (\text{брой точки}),$$

$$П1 = (100/100) \times 30 =$$

$$П1 = 1 \times 30 =$$

$$П1 = 30 \text{ точки.}$$

Комисията взе решение отварянето на ценовото предложение на допуснатия до този етап участник да бъде на 25.10.2018 г. в 11.30 ч., в сградата на пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 5, стая 503, като не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения следва да обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

На 25.10.2018 г., в 11.30 ч., в гр.София, пл. „Света Неделя“ № 1, ет. 5, стая 503 се проведе публично заседание на комисията за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници в процедурата, в пълен състав:

**Председател:**

1  – началник отдел „Стопанисване на сградния фонд“ при АГП;

**и членове**

2  – съдебен администратор на НСлС;

3  – ръководител сектор в отдел „Обществени поръчки“ при АГП.

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Председателят на комисията откри заседанието и оповести следния дневен ред:

1. Оповестяване на резултатите от оценяването на офертата по показателя от техническото предложение на допуснатия до този етап участник.
2. Отваряне на плика с ценовото предложение на допуснатия до този етап участник и оповестяване на ценовото му предложение.
3. Разглеждане на ценовото предложение на допуснатия до този етап участник и проверка за съответствието му с предварително обявените условия.
4. Оценка на ценовото предложение по методиката за оценка от документацията за участие в процедурата.
5. Изчисляване на комплексна оценка и класиране на допуснатия до този етап участник по степента на съответствие на офертата с предварително обявения от Възложителя критерий за възлагане.

**По т. 1 от дневния ред**

Председателят обяви резултатите от оценяването на офертата по показателя от техническото предложение на допуснатия до този етап участник, както следва:

**„Електрисити“ ЕООД:**

$C_{min} = 100$

$C_i = 100$

$П1 = (C_{min} / C_i) \times 30 = \dots\dots\dots$  (брой точки),

$П1 = (100/100) \times 30 =$

$П1 = 1 \times 30 =$

**П1 = 30 точки.**

**По т. 2 от дневния ред:**

Комисията пристъпи към отваряне на пликовете с ценовите предложения на допуснатите до този етап участници по реда на постъпване на опаковките.

**„Електрисити“ ЕООД:**

Комисията констатира, че плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ е запечатан, непрозрачен, подписан, с ненарушена цялост и пристъпи към отварянето му.

Комисията отвори плика и оповести предложената от участника, както следва:

1. Обща цена за изпълнение на обществената поръчка, която е в размер на 331 235,79 (триста тридесет и една хиляди двеста тридесет и пет лв. и 79 ст.) лева без включен ДДС;

2. Цената за извършване на строително – монтажните работи е в размер на 315 462,66 (триста и петнадесет хиляди четиристотин шестдесет и два лева и 66 ст.) лева без включен ДДС;

3. Цената за възникналите непредвидени строително-монтажни работи 5 % върху стойността по т. 2 или: 15 773,13 лв. (петнадесет хиляди седемстотин седемдесет и три лева и 13 ст.) без включен ДДС.

### **По т. 3 от дневния ред:**

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение и проверка за съответствието му с предварително обявените условия и констатира следното:

#### **„Електрисити“ ЕООД:**

Комисията установи, че ценовото предложение на участника, ведно с приложенията към него са изготвени и попълнено съгласно изискванията на Възложителя, по образците към документацията за участие в процедурата. Предлаганата от участника цена не надвишава прогнозната стойност на поръчката. Не са констатирани аритметични грешки в ценовото предложение и в представената от участника КСС при формирането на общата цена.

Предвид изложеното, комисията констатира, че представеното от участника ценово предложение отговаря на изискванията на Възложителя.

### **По т. 4 от дневния ред:**

Комисията пристъпи към оценка на ценовото предложение по методиката за оценка от документацията за участие за обществената поръчка:

#### **„Електрисити“ ЕООД:**

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$П2 = (Ц_{\min} / Ц_i) \times 70 = \dots\dots\dots (\text{брой точки}),$$

Където:

$Ц_i$  е предложената обща цена, в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

$Ц_{\min}$  е минималната предложена обща цена, в лева без ДДС, (т.е. най-ниската предложена цена) от участник, допуснат до участие в класирането.

Комисията констатира, че:

$$Ц_i = 331\,235,79$$

$$Ц_{\min} = 331\,235,79$$

$$П2 = (331\,235,79/331\,235,79) \times 70 =$$

$$П2 = 1 \times 70 = 70 \text{ точки.}$$

### **По т. 5 от дневния ред**

Комисията пристъпи към изчисляване на комплексната оценка на офертата на допуснатия до този етап участник. Комплексната оценка - КО на офертата се изчислява по формулата:

$$КО = П1 + П2$$

**„Електрисити“ ЕООД:**

$$КО = 30 + 70$$

$$КО = 100 \text{ т.}$$

Комисията пристъпи към класиране на допуснатите до този етап участници по степента на съответствие на офертите с предварително обявения от Възложителя критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, което се оценява въз основа на цената и срока на изпълнение. На първо място се класира участникът получил най-висока комплексна оценка:

**Първо място:**

„Електрисити“ ЕООД с комплексна оценка на офертата 100 т.

Комисията единодушно реши да предложи на Възложителя за изпълнител на обществената поръчка да бъде определен класираният на първо място участник, а именно: **„Електрисити“ ЕООД.**

Настоящият протокол се състави и подписа на основание чл.103, ал. 3 от ЗОП, на 26.10.2018 г.

**Председател:**

1.

**и членове**

2.

3.