Обособена позиция № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:
„Избор на Консултант за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол за строеж: Проектиране и строителство по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита, находящи се на ул. „Подполковник Калитин“ № 21“

1. Информация за строежа:
Обектът представлява комплекс от общо 7 /седем/ броя сгради, намиращи се в гр. София, ул. „Подполковник Калитин“ № 21, разположени в два поземлени имота с идентификатори 68134.512.150 и 68134.512.166 по КККР на гр. София и с обща площ от 13 983 кв.м. Строежът е четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ от ЗУТ и чл. 8, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.
Инвестиционното намерение на Възложителя е свързано с извършване на основен ремонт и цялостно преустройство на съществуващите сгради, с оглед специфичната дейност на Бюро по защита при главния прокурор, като две от сградите, поради деформации в конструкцията, ще бъдат премахнати. Преустройството включва обособяване на работни и складови помещения, обособяване на стрелбищен комплекс с прилежащи спомагателни помещения, зала за физическа подготовка, закрит гараж и автомивка. Поземлените имоти с идентификатори 68134.512.150 и 68134.512.166 не са присъединени към мрежите на техническата инфраструктура.
За целта се предвижда изготвяне на инвестиционен проект за целия комплекс от сгради на бул. „Подполковник Калитин“ № 21 и прилежащата техническа инфраструктура. Проектът ще бъде разработен във фаза „технически“ по следните проектни части: част „Архитектура”, част „Конструктивна”; част „ВиК“; част „Електрическа”, включваща силнотокови и слаботокови системи, част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация”; част „Енергийна ефективност”; част „Геодезия”; част „Инженерна геология и хидрогеология“; част „Пожарна безопасност”; част „План по безопасност и здраве”; част „План за управление на строителни отпадъци”; част „План за организация и изпълнение на строителството”; част „Паркоустрояване и благоустрояване“; част „Сметна документация” и др.


2. Описание на дейностите, предмет на обществена поръчка 
2.1. Оценка на съответствието на инвестиционния проект, съгласно чл. 142 от ЗУТ.
След изработването на проектната документация за обекта по настоящата обособена позиция, същата своевременно ще бъде представена на Консултанта за изготвяне на експертно писмено становище по проектните разработки и оценка за съответствието, която включва: оценка на съответствието на проекта с основните изисквания към строежите, в обхвата по чл. 142, ал. 5 от ЗУТ, независима оценка за съответствието на част „Конструктивна“ и оценка за съответствието по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ. Оценката за съответствието се извършва чрез съставяне на комплексен доклад, както и подпис и печат върху всички части на изготвения Технически проект.
За изготвянето на Оценката за съответствието по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти, Консултантът следва да има в екипа си физическо лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, включено в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи - графични и текстови, по част „Конструктивна“ на инвестиционния проект.
Оценката за съответствието по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, е част от комплексния доклад по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, като Изпълнителят следва да бъде вписан в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност за извършване на дейностите по чл. 43, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.
Ако при изготвяне на оценката за инвестиционните проекти на строежите, Изпълнителят открие несъответствия в инвестиционния проект, той уведомява Възложителя и проектанта. Срокът за тяхното отстраняване от страна на проектанта е 7 /седем/ дневен, в който период, срокът за изготвяне на оценката за съответствието на инвестиционния проект спира да тече. След отстраняване на констатираните несъответствия, Изпълнителят изготвя доклада за оценка на съответствието на инвестиционните проекти. 
[bookmark: _GoBack]Оценката на съответствието на инвестиционния проект по обособена позиция № 1 се извършва в срок до 25 календарни дни от датата на подписване на двустранен протокол за предаване от страна на Възложителя на изготвения инвестиционен проект в пълен обем, заедно с всички части към него. 
Изпълнителят изготвя оценка за съответствие на инвестиционните проекти при възникнала в процеса на строителството необходимост от съществени изменения по смисъла на чл. 154 от ЗУТ. В този случай, са валидни указаните по – горе срокове. 
2.2. Упражняване на строителния надзор на строежите 
За дейностите по упражняване на строителен надзор, Изпълнителят чрез екип от правоспособни квалифицирани лица е длъжен да:
· осъществява контрол върху законосъобразното започване и изпълнение на строежа, съгласно одобрените инвестиционни проекти, и в съответствие с изискванията (по чл. 169, ал.1 и ал. 3 на ЗУТ) на нормативните актове и техническите спецификации за СМР;
· контролира качеството на влаганите материали, изпълнените строителни и монтажни работи;
· осигурява присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части, по време на изпълнение на строителните и монтажни работи;
· присъства на всички срещи и заседания между участниците в инвестиционния процес, независимо по чие искане се провеждат;
· осъществява контрол за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, и недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
· изпълнява функции на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строителството съобразно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (обн. ДВ, бр. 37 от 2004 г.);
· проверява, съставя и подписва актовете и протоколите по време на строителството и цялата строителна документация за обекта, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и Наредба № 3/2003 г. , като осъществява и контрол относно тяхната пълнота и правилно съставяне;
· своевременно организира и извършва, съвместно с представители на Възложителя и Строителя, необходимите действия пред съответните специализирани контролни органи, експлоатационни дружества и общински служби, свързани с получаването и съгласуването на документи и разрешения, за реализацията на строежа и въвежданото му в експлоатация;
· осъществява мониторинг на прогреса на работите чрез сравняване на актуалния процес и графика за изпълнение на строителството, като дава предписания, в случай на изоставяне от първоначалния уговорен срок;
· извършва контролни проверки по чл. 169 б, ал. 1 от ЗУТ, на доставените на строежа строителни продукти. Извършва проверки за съответствие на: техническите показатели на доставените строителни продукти с данните в представените от строителя сертификати и протоколи от изпитвания, със заложените в инвестиционния проект технически показатели и енергийни характеристики, и от одобрената подробна количествено-стойностна сметка;
· проверява и подписва представените от проектанта протоколи за извършен авторски надзор;
· контролира качеството на извършваните СМР и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга на строежа;
· сигнализира своевременно Възложителя при некачествено изпълнение на СМР или при изпълнение на СМР, в несъответствие с проектната документация, количествена сметка и договора, като предприема необходимите действия за изпълнението на възстановителните работи от строителя;
· дава, при необходимост, писмени указания за точно и качествено изпълнение на СМР и вземане технически решения, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорността му; 
· в случай, че възникне необходимост от промени във видовете работи на обекта, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по време на процеса на проектиране, Изпълнителят изготвя писмено констатации, които съгласува с проектанта и ги  представя за одобрение на Възложителя;
· уведомява регионалната дирекция за национален строителен контрол, при установяване на нарушаване на техническите правила и нормативи в 3-дневен срок от установяване на нарушението;
· уведомява Възложителя в случай на направени задължителни предписания към строежа от компетентните органи;
· осъществява контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително –монтажните дейности, в съответствие със Закона за опазване на околната среда /ЗООС/и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;
· уведомява Възложителя при необходимост от спиране на строителството, както и продължаване на строителството след отстраняване на причините довели до спирането му;
· участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
· следи за коректното изготвяне на екзекутивна документация;
· проверява и подписва представените от проектанта протоколи за извършен авторски надзор;
· вписва всички свои решения и указания в заповедната книга на строежа и контролира правилното й водене;
· подготвя и организира подписване на Констативен акт (приложение 15) за установяване годността за приемане на строеж по чл.176 ал.1 от ЗУТ;
· следи за своевременното и качественото отстраняване на констатираните забележки при съставяне на акт образец 15, ако има такива, от страна на строителя;
· при необходимост от пресичане на елементи от техническа инфраструктура, организира присъствието на квалифицирани лица и/или представители на експлоатационни дружества, контролни органи или собственици, с което да се гарантира запазване в цялост на изградената инфраструктура;
· извършва всички други действия и дейности, които нормативните актове определят като задължения на лицата, извършващи строителен надзор или поискани от Възложителя за конкретния обект;
· поддържа валидни застраховки за покриване на пълната му професионална отговорност, съгласно изискването на чл. 171 от ЗУТ за времетраенето на договора за инженеринг. 
В 10 – дневен срок след подписване на Протокол Образец 2 и Образец 2а (в случай, че е приложим) от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Изпълнителят представя на Възложителя график за присъствието на ключовите специалисти от екипа, посочени в офертата през време на строителството на обекта. Присъствието на членовете на екипа по дни трябва да е изцяло съобразено с видовете работи, които ще се извършват на строежа за целия период на строителството, съгласно графика за изпълнение на СМР по договора за строителство. Координаторът по безопасност и здраве трябва да бъде непрекъснато на обекта по време на целия период на изпълнение на СМР.
През периода на изпълнение на СМР, Консултантът представя на Възложителя ежемесечни отчети за извършения строителен надзор за обекта, съдържащ минимум: списък на основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен надзор, съставени документи, както и информация за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно приложените и/или необходимите мерки за разрешаването им.
След приключване на строително-монтажните работи Изпълнителят представя в срок от 14 (четиринадесет) дни окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ до Възложителя. 

Окончателният доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ съдържа задължително оценка за изпълнението на следните условия:
· законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за строеж;
· пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
· свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура;
· изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

В доклада се вписват:
· основание и дата на съставяне, договора с възложителя, номер и дата на лиценз, квалифицираните специалисти съгласно заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице, от кого се представлява и управлява;
· всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, заповедни книги и други строителни книжа, с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);
· договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура за строежа.
· издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.


2.3. Осъществяване на инвеститорски контрол 
Изпълнителят участва в осъществяването на инвеститорски контрол от името на Възложителя като:
· Осъществява цялостен контрол върху дейността на всички участници в изпълнението на договора – проектанти, строител, трети лица и докладва на Възложителя при установени проблеми, неизпълнение или забавено изпълнение в техните задължения;
· Измерва, проверява и приема в количествено и качествено отношение действително изпълнените натурални видове строителни и монтажни работи, подлежащи на разплащане;
· Контролира цялостното изпълнение на договора, следи за спазване на графика за изпълнение на строителството, крайния срок и междинните срокове за предаване на извършени видове работи, установява рискове от забава и предлага мерки на Възложителя за компенсирането им;
· Следи изпълнението на бюджета по договора, дава становища по претенции на Строителя за заплащане на допълнителни видове работи, прави предложения и/или дава становища, при необходимост за изменения в КСС;
· Участва в приемането на строителните материали и упражнява контрол за спазване на изискванията на Техническата спецификация и предвижданията на Техническия проект;
· Участва от името на Възложителя и оказва съдействие на неговите представители при приемането на СМР, актуване на видовете работи, измерване и остойностяване на приетите количества, проверява съставените актове и следи за съответствието им с изискванията на Договора и техническите спецификации. Дава становище по изпълнените СМР и съгласува съставените по време на строителството актове, като проверява тяхното съответствие освен със законовите изисквания, и с изискванията на Възложителя, вътрешни правила, указания и разпоредби, които имат отношение към изпълнението на СМР. 
· Участва в срещи с представители на другите участници в строителството, контролни или одитни органи;
· Осъществява предварителен и текущ контрол върху съответствието на извършваните СМР на обекта и договорените за изпълнение СМР, което включва задължително присъствие на обекта по време на строителството на отговорните членове от екипа
· Проверява, коригира и подписва представените от Строителя протоколи за действително изпълнените натурални видове строителни и монтажни работи, подлежащи на разплащане и подробни количествени сметки към тях, съобразно договора за строителство;
· Проверява, коригира и подписва, представените от Строителя, анализи на единичните цени за изпълнение на непредвидени в количествено - стойностните сметки (КСС) строителни и монтажни работи относно съответствието им с параметрите за остойностяване на СМР по договора за строителство
· При необходимост от изменения, водещи до корекции на предвидените количества СМР, замяна на един вид СМР с друг или изпълнение на нови видове СМР, участва при съставянето на констативен протокол, който се подписва от представители на Възложителя, Строителя, Проектанта и Строителния надзор. В протокола се описват причините довели до необходимостта от изпълнение на непредвидените дейности. 
· При необходимост от замяна на един вид СМР с друг проверява, коригира и подписва заменителни таблици на видовете и количества СМР 
· Следи стойността на непредвидените СМР на строежа да не надвишава договорената по договора за строителство;
· След приключване на строежа представя на Възложителя информация за общата стойност на изпълнените строителни и монтажни работи, както и за стойността на монтираните машини и съоръжения.
Изпълнението на инвеститорския контрол се извършва отделно и съвместно с представителите на Възложителя, по координиран график с тях. Резултатите се докладват периодично и всеки път, когато се констатират проблеми, които изискват действия от страна на Възложителя или негови представители.
	
2.4. Изготвяне на технически паспорт 
В срока за представяне на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, Изпълнителят се задължава да изготви и технически паспорт на строежите в обхвата и съгласно изискванията на чл. 176а и чл. 176б от ЗУТ и Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн. ДВ, бр. 7 от 2007 г.), след съгласуване на основните изисквания в него с Възложителя.
Техническият паспорт се съставя в три оригинални екземпляра, като два екземпляра се предават на Възложителя, а другият - на органа, издал разрешението за строеж за обекта. Изпълнителят изготвя и предава на Възложителя и едно заверено копие от техническия паспорт,  за Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

3. Изисквания към Изпълнителя:
Консултантът не може да сключва договори за оценяване на съответствието на проекти за строежи, за които той или наетите от него по трудово или друго правоотношение физически лица са проектанти и/или строители, и/или доставчици на машини, съоръжения и технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на ТЗ. 
Консултантът не може да сключва договори за упражняване на строителен надзор на строежи, за които той или наетите от него по трудово или друго правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения и технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на ТЗ. 
Лицата, които имат право да упражняват дейностите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в които няма режим, еквивалентен на режима по чл. 166, ал. 2 ЗУТ, могат да упражняват тези дейности на територията на Република България временно и еднократно за определен строеж въз основа на удостоверение, издадено от началника на ДНСК. 

1
Обособена позиция № 1: „Избор на Консултант за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол за строеж: Проектиране и строителство по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита, находящи се на ул. „Подполковник Калитин“ № 21“

