

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в процедура по реда на Глава осем „а“ от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“.

Настоящото ценово предложение е подадено от „Весел“ ООД
(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма),
и подписано от Тихомир [Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД.] Димитров – Управител, ЕГН [Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД.] гр. Варна, ул. „Жеравна“ № 7
(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията и условията, посочени с публичната покана по глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“, сме съгласни да изпълним дейностите, предмет на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на Възложителя и Техническото ни предложение, както следва:

Предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение:

1. **Обща цена /т. 2 + т. 3/ за изпълнение на СМР: 164 056,78 лв. без ДДС, словом: Сто шестдесет и четири хиляди петдесет и шест лева и 78 стотинки лв. без ДДС и 196 868,14 лв. с ДДС, словом: Сто деветдесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и 14 стотинки лв. с ДДС, в това число:**
2. **Цена за извършване на строително – монтажните работи в размер на 149 142,52 лв. без ДДС, словом: сто четиридесет и девет хиляди сто четиридесет и два лева и 52 стотинки и лв. без ДДС и 178 971,02 лв. с ДДС, словом: Сто седемдесет и осем хиляди деветстотин седемдесет и един лева 02 стотинки лв. с ДДС;**
3. **Цена за възникнали непредвидени строително-монтажни работи 10 % /не повече от 10 %/ върху стойността по т. 2 или: 14 914,26 лв. без ДДС, словом: Четиринадесет хиляди деветстотин и четиринадесет лева и 26 стотинки лв. без ДДС и 17 897,11 лв. с ДДС, словом: Седемнадесет хиляди осемстотин деветдесет и седем лева и 11 стотинки лв. с ДДС.**

Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета и бъдем избрани за изпълнители, предложените от нас цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението ѝ.

Приложение: Попълнено и подписано КСС – Приложение № 4 и информация за елементите на ценообразуване при изпълнение на непредвидени видове работи - Приложение № 5.

Дата: 07.04.2015 г.

Подпис и печат....

Съгласно чл. 2 от ЗЗЛД.

Тихомир [Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД.] Димитров
(трите имена) [Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД.] (печат)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за „Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект Почивна база „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

№	Вид работа	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност СМР по (лв, без ДДС)
1	2	3	4	5	6
A	Ремонт на покриви и тераси - главен корпус				
1	Демонтаж на компрометирана мълниезащитна инсталация	бр.	1.00		чл. 22б, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
2	Демонтаж на сателитни антени и конструкция към тях	бр.	3.00		
3	Демонтаж на съществуваща хидроизолация	м2	442.00		
4	Демонтаж на воронки	бр.	3.00		
5	Опукване циментова замазка - частично	м2	42.00		
6	Възстановяване и подмяна на обшивки и поли от медна ламарина	м2	140.00		
7	Доставка и монтаж на нови воронки и водоприменици от медна ламарина	бр.	9.00		
8	Ремонт на покритие от медна ламарина - закончаване, снаждане, изкърпване, уилътняване, монтиране към покривната конструкция	м2	750.00		чл. 22б, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
9	Ремонт на отточна система от олуци и водосточни тръби с частична подмяна на негодни елементи	м1	208.00		
10	Подмяна на шапки на вентилационни отвори	бр.	13.00		
11	Частичен ремонт на дървена покривна конструкция	м3	3.00		
12	Проектиране и изграждане на мълниезащитна инсталация	бр.	2.00		
13	Заземяване на мълниезащитна инсталация	бр.	6.00		
14	Направа на циментова замазка	м2	42.00		
15	Полагане на битумен грунд по циментова повърхност и мозайка	м2	442.00		
16	Направа на двупластова хидроизолация с посипка с дебелина на повърхностния хидроизолационен пласт 4,5 мм	м2	442.00		
17	Ремонт и укрепване на метална конструкция на навес към тераса	м2	130.00		
18	Ремонт и частична подмяна на покритие от поликарбонатни плоскости	м2	145.00		
19	Обработка с ръждопреобразувател, грундиране и боядисване с блажна боя на метални повърхности	м2	45.00		
20	Ремонт и почистване на подови сифони	бр.	4.00		
21	Демонтаж на стенна облицовка и окачен таван около вертикални отводнителни канали	м2	65.00		
22	Подмяна на вертикални отводнителни клонове с PVC тръби ф 110	м1	24.00		чл. 22б, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
23	Изработка на предстенна облицовка от гипсокартон на метална конструкция около отводнителни вертикални канали и вентилационни отвори с монтаж на ревизионни отвори	м2	40.00		
24	Частична подмяна на подови плочки	бр.	120.00		
25	Ремонт на настилка от подови плочи, вкл. почистване и фугиране на настилката	м2	150.00		

чл. 2 от ЗЗЛД

№	Вид работа	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност СМР по (лв. без ДДС)
26	Изрязване клони в обсега на олуците	м1	50.00		чл. 22б, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
27	Доставка, монтаж и демонтаж на скеле	м2	480.00		
28	Събиране, пренасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци на регламентирано депо с платена такса	м3	12.00		
	Общо:				
	Непредвидени работи - 10 %:				
	Общо:				
	ДДС 20%:				
	Всичко:				
Б	Покрив над вътрешен басейн				
1	Демонтаж на съществуваща хидроизолация	м2	328.00		чл. 22б, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
2	Почистване от растителност около бордове	м1	47.00		
3	Очукване на мозайка и циментова замазка - частично	м2	65.00		
4	Направа на циментова замазка	м2	328.00		
5	Полагане на битумен грунд по циментова повърхност и мозайка	м2	328.00		
6	Направа на двупластова хидроизолация с посинка с дебелина на повърхностния хидроизолационен пласт 4,5 мм	м2	328.00		чл. 22б, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
7	Възстановяване и подмяна на обшивки и поли от медна ламарина	м1	43.00		
8	Демонтаж, ремонт и обратен монтаж на чугунени воронки с осигуряване на необходимите наклони към тях	бр.	2.00		
9	Подмяна на вертикални отводнителни клонове с PVC тръби ф 110	м1	12.00		
10	Подова настилка от плочи гранитогрес - хидро- и мразоустойчиви	м2	55.00		
11	Настилка от плочи гранитогрес - хидро- и мразоустойчиви по стълбищни стъпала и цокли	м2	20.00		чл. 22б, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
12	Доставка и монтаж на преходни подови лайсни месингови	м1	45.00		
13	Възстановяване и ремонт на барбакани и наклоните към тях	бр.	2.00		
14	Събиране, пренасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци на регламентирано депо с платена такса	м3	6.00		чл. 22б, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
	Общо:				
	Непредвидени работи - 10 %:				
	Общо:				
	ДДС 20%:				
	Всичко:				
В	Кухненски блок, ресторантска част, конференция зала, входно фоайе и етан - частично, както и части от главната фасада				съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

№	Вид работа	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност СМР по (лв. без ДДС)	
1	Подмяна на единични плочи от настилка с теракотни плочи	бр.	220.00		чл. 22б, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.	
2	Подмяна на единични плочи от облицовка от фаянсови плочи	бр.	250.00			
3	Ремонт на настилка от подови плочи, вкл. почистване и фугиране на настилка	м2	200.00			
4	Ремонт на настилка от подови плочи, вкл. почистване и фугиране на настилка	м2	150.00			
5	Демонтаж на кухненски уреди и обзавеждане и пренасяне до определено помещение	кг	1 800.00			
6	Ремонт на дограма - прозорци и врати, вкл. подмяна на брави - по анализ	бр.	50.00			
7	Защитно покриване на подове, прозорци, врати и други	м2	1 200.00			
8	Доставка, монтаж и демонтаж на скеле	м2	260.00			
9	Очукване на компрометирана и подкожухена мазилка и шпакловка	м2	280.00			чл. 22б, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
10	Вароциментова мазилка по стени и тавани - частично	м2	320.00			
11	Шпакловка по стени и тавани	м2	550.00			
12	Грундиране на стени и тавани за боядисване	м2	1 100.00			
13	Боядисване с латекс по стени и тавани	м2	1 100.00			
14	Боядисване с близна боя по дървена дограма и метални повърхности	м2	180.00			
15	Ремонт с частична подмяна на вътрешна водопроводна инсталация - по анализ	бр.	1.00			
16	Доставка и монтаж на смесителни батерии	бр.	15.00			
17	Проектиране на ремонт и подмяна на вентилационна инсталация	бр.	1.00			
18	Ремонт и частична подмяна на вентилационна инсталация	бр.	1.00		чл. 22б, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.	
19	Проектиране на ремонт и частичен ремонт на съществуваща електрическа инсталация	бр.	1.00			
20	Подмяна на ел. табло - кухненски уреди	бр.	4.00			
21	Подмяна на главно ел. табло	бр.	1.00			
22	Ремонт с частична подмяна на отделни елементи на окачен таван	м2	180.00			
23	Доставка и монтаж на осветителни тела	бр.	30.00			
24	Ремонт и монтаж на паркетна настилка	м2	220.00			
25	Циклсене и лакиране на паркетна настилка	м2	220.00			
26	Доставка и монтаж на паркетни первази	м	120.00			
27	Измерване импеданса на контур Zs "Фаза - защитен проводник"	бр.	60.00			
28	Събиране, пренасяне, натоварване и извозване на отпадъци на регламентирано депо с платена такса	м3	22.00			
	Общо:				чл. 22б, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.	
	Непредвидени работи - 10 %:					
	Общо:					
	ДДС 20%:					
	Венчко:					

съгл. чл. 2 от ЗЗЛД.

№	Вид работа	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност СМР по (лв. без ДДС)
Г	Други видове работи - външен район				
1	Почистване на района на сградата от храсти, треви, клони и отпадъци	м2	4 000.00	чл. 22б, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.	
2	Ремонт на външни алеи и тротоари с плочи	м2	200.00		
3	Изработка, доставка и монтаж на външна метална портална врата към прилежаща улица	бр.	1.00		
4	Възстановяване и ремонт на външно алеино осветление	бр.	1.00		
	Общо:				
	Непредвидени работи - 10 %:				
	Общо:				
	ДДС 20%:				
	Венчко:				
	ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:				149 142.52
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ - 10 %:				14 914.26
	ДДС 20%:				32 811.36
	ОБЩА ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:				196 868.14

Дата: 07.04.2015 г.

Подпис и печат

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД

Тихомир
(трите имена) чл. 2 от
ЗЗЛД Димитров
печат

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ ВИДОВЕ РАБОТИ

1. Средна часова ставка – чл. 22б, ал. 2 от ЗОП
2. Допълнителни разходи върху труда – чл. 22б, ал. 2 от ЗОП
3. Допълнителни разходи върху механик
4. Доставно-складови разходи – чл. 22б, ал. 2 от ЗОП
5. Печалба – чл. 22б, ал. 2 от ЗОП

Подпис: ... [чл. 2 от ЗЗЛД]

инж. Тихомир [чл. 2 от ЗЗЛД] Управител

(лице/лица, ко [чл. 2 от ЗЗЛД] правяват или са упълномощени да подписват от името на участника)

Дата: 07.04.2015 г.

[чл. 2 от ЗЗЛД]